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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Bauleistungen  
 (AGB) 05-2023  

 
1 Angebotsbedingungen 
 

1.1 Der Auftragnehmer gibt sein Angebot auf der Grundlage des vom Auf-
traggeber zur Verfügung gestellten „Leistungsverzeichnis/NU-
Angebot“ sowie den hierin aufgeführten weiteren Bestandteilen ab. Die 
vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Inhalt dieses 
Angebots und vom Auftraggeber auf seiner Internet-Seite www.wolff-
mueller.de unter „Ausschreibungen“ zur Kenntnisnahme und zum Aus-
druck eingestellt.  
 

Sofern die WOLFF & MÜLLER Immobilien-Service GmbH Auftragge-
ber ist, sind die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu-
sätzlich auch auf der Internet-Seite www.wm-immobilien.de unter 
„Bauleistungen“ zur Kenntnisnahme und zum Ausdruck eingestellt. 

  

 Sofern in der Ausschreibung nichts anderes angegeben wird, ist das 
Angebot für eine Frist von 4 Wochen ab Zugang beim Auftraggeber 
verbindlich. 

 

1.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich vor Abgabe des Angebotes 
und vor Beginn der Arbeiten über die örtlichen Verhältnisse auf der 
Baustelle und in deren Umfeld mit der Sorgfalt eines erfahrenen Un-
ternehmers zu unterrichten. Er hat sich dabei hinreichende Kenntnisse 
über die örtlichen Gegebenheiten der Baustelle – insbesondere über 
die Verkehrsanbindung, vorhandene Bestandsbauten und vorhandene 
Nachbarbebauung – zu verschaffen.  

 

Der Auftragnehmer kann sich später nicht darauf berufen, dass Behin-
derungen oder Erschwernisse bei der Ausführung seiner vertraglichen 
Leistungen aufgrund der örtlichen Verhältnisse auf der Baustelle be-
stehen, wenn er die zugrunde liegenden Sachverhalte bei Angebots-
abgabe mit zumutbarem Aufwand hätte erkennen können.  

 

Ebenso werden Aufwendungen, die dem Auftragnehmer aus Unkennt-
nis der Verhältnisse auf der Baustelle oder aufgrund von örtlichen Be-
sonderheiten in deren Umfeld entstehen, vom Auftraggeber nicht er-
stattet, sofern die maßgeblichen Faktoren für den Auftragnehmer bei 
pflichtgemäßer zumutbarer Prüfung vor Abgabe des Angebots erkenn-
bar gewesen wären. 

 

1.3 Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge zu Inhalten des vom Auftrag-
geber zur Verfügung gestellten „Leistungsverzeichnis/NU-Angebot“ 
sind mit dem Angebot als Nebenangebot gesondert anzubieten.  

 

1.4 Angebotsunterlagen, die dem Auftragnehmer vom Auftraggeber über-
geben worden sind, sind vom Auftragnehmer im Wege einer bautech-
nischen, terminlichen und baubetrieblichen Prüfung mit der Sach-
kunde eines erfahrenen Unternehmers auf Vollständigkeit, Richtigkeit 
und Eignung hinsichtlich der von ihm zu erbringenden Leistung zu prü-
fen. Der Auftragnehmer ist insbesondere verpflichtet, den Auftragge-
ber vor Angebotsabgabe auf erkennbare Widersprüche, Unstimmig-
keiten und Unklarheiten in der Beschreibung der durch ihn zu erbrin-
genden Werkleistung schriftlich hinzuweisen.  

 

1.5 Bedingungen des Auftragnehmers werden nur dann Vertragsbestand-
teil, wenn sie zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer im Einzelnen 
ausgehandelt und schriftlich vereinbart worden sind. Dies gilt insbe-
sondere auch dann, wenn der Auftraggeber solchen Bedingungen 
nicht ausdrücklich widerspricht oder sie im Angebot oder einer Auf-
tragsbestätigung des Auftragnehmers enthalten sind oder auf sie Be-
zug genommen wird.  

 
2 Vertragsgrundlagen 
 

2.1  Für alle vom Auftraggeber erteilten Aufträge gelten als Vertragsgrund-
lage in der jeweiligen Fassung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlus-
ses: 

 

 2.1.1  das Auftragsschreiben des Auftraggebers, 
  

 2.1.2 das Verhandlungsprotokoll für Nachunternehmerleistungen  
                      nebst zugehörigen Anlagen,  
  

 2.1.3   die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für  
  Bauleistungen (AGB), 
 

2.1.4 das Angebot des Auftragnehmers in der Fassung des „Leis-
tungsverzeichnis / NU-Angebot“ mit den hierin auf Seite 2 auf-
geführten Bestandteilen, 

 

2.1.5 die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teile B  
 und Teil C (VOB/B und VOB/C),  
 

2.1.6 alle für die Leistungserbringung durch den Auftragnehmer ein-
schlägigen technischen Vorschriften und Normen (wie z. B. 
DIN-Normen, EN-Normen, ISO-Normen, Eurocodes und 
VDI/VDE-Richtlinien) sowie Bearbeitungs-, Verarbeitungs- und 
Anwendungsvorschriften der Hersteller und Zulieferer und alle 
weiteren allgemein anerkannten Regeln der Technik,    

 

2.1.7 die einschlägigen Bestimmungen zum Arbeitsschutz (wie z. B. 
die Baustellenverordnung, das Arbeitsschutzgesetz, die Ar-
beitsstättenverordnung und die Arbeitsstättenrichtlinien) sowie 
die Bestimmungen der geltenden Unfallverhütungsvorschriften 
und die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften, 

 

2.1.8 alle Vorschriften des Gewerbeaufsichtsamtes sowie die allge-
mein gültigen technischen Richtlinien und Vorschriften, wie       
z. B. Vorschriften des Verbandes der Schadensversicherer 
(VDS), VDI-Richtlinien und VDE-Normen. 

 

2.1.9 alle Gesetze, öffentlich-rechtlichen Bestimmungen und Verord-
nungen des Bundes, der Länder und der kommunalen Hoheits-
träger,    

 

2.1.10 die Bestimmungen über den Werkvertrag der §§ 631 ff. BGB 
und zum Bauvertrag gemäß §§ 650a ff. BGB.     

 

2.2 Alle vorstehend genannten Vertragsgrundlagen gelten als sich gegen-
seitig ergänzende Beschreibungen der zu erbringenden Werkleistung. 
Darin aufgeführte Einzelleistungen sind auch dann Gegenstand der zu 
erbringenden Werkleistung, wenn sie nur in einem der aufgeführten 
Vertragsbestandteile dargestellt oder beschrieben sind. Im Fall von 
Widersprüchen zwischen den genannten Vertragsgrundlagen gilt die 
Reihenfolge der vorstehenden Aufzählung als Rangfolge. 

 

2.3 Sollte eine Regelung der VOB/B oder der vorliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam sein, weil abweichende Bestim-
mungen in den §§ 650a ff. BGB als gesetzliches Leitbild anzusehen 
sind und die jeweilige Regelung der VOB/B oder der vorliegenden All-
gemeinen Geschäftsbedingungen hiervon zu Lasten des Auftragneh-
mers unangemessen benachteiligend abweicht, gelten die gesetzli-
chen Bestimmungen mit folgenden Maßgaben:  

  

2.3.1  Das Anordnungsrecht des Auftraggebers nach § 650b Abs. 2 
BGB umfasst auch das Recht, Änderungen der Bauumstände, 
der Bauzeit und der Ausführungsfristen anzuordnen, es sei 
denn, der Auftragnehmer weist nach, dass eine solche Anord-
nung im Einzelfall einen unangemessenen Eingriff in seine be-
triebliche Disposition darstellt und ihm deshalb nicht zumutbar 
ist. 

 

2.3.2  Drohen dem Auftraggeber ohne eine unverzügliche Ausführung 
einer Änderungsleistung, die zur Erreichung des vereinbarten 

Werkerfolgs notwendig ist (§ 650b Abs.1 Nr. 2. BGB) schwer-
wiegende Nachteile oder ist die Änderungsleistung zur Abwen-
dung einer konkreten Gefahr unverzüglich erforderlich (Gefahr 
in Verzug), ist der Auftraggeber berechtigt, die Änderung unver-
züglich und somit auch schon vor Ablauf der in § 650b Abs. 2 
genannten Frist anzuordnen. 

 

2.3.3  Ein zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer nach § 650b 
Abs. 1 BGB erzieltes Einvernehmen über die Änderung und die 
infolge der Änderung zu leistende Mehr- oder Mindervergütung 
ist in Textform zu dokumentieren. 

 

2.3.4  Die Regelungen der Ziffer 7.4 bis 7.7 dieser AGB finden ent-
sprechende Anwendung, jedoch mit der Maßgabe, dass die 
sich aus § 650b bis § 650d BGB ergebenden Anforderungen 
vorrangig zu beachten sind. 

 
3 Leistungsumfang 
 

3.1 Zur ordnungsgemäßen und vollständigen Vertragserfüllung gehören 
alle Arbeiten, Lieferungen und Leistungen, die zur mangelfreien und 
funktionsgerechten Erstellung der dem Auftragnehmer übertragenen 
Werkleistung notwendig sind. Dies gilt auch wenn diese in den Ver-
tragsgrundlagen gemäß Ziffer 2.1 dieser AGB nicht ausdrücklich auf-
geführt sind.  

 

 Soweit nichts anderes vereinbart ist, umfasst die dem Auftragnehmer 
übertragene Leistung insbesondere auch die Stellung aller erforderli-
chen Bau- und Betriebsstoffe sowie die Übernahme aller Geräte-, Ma-
terial- und Lohnkosten, die im Zusammenhang mit der Leistungser-
bringung anfallen.  

 

 Soweit nichts anderes vereinbart ist, hat der Auftragnehmer der Bau-
leitung des Auftraggebers rechtzeitig vor Ausführung seiner Leistung 
schriftlich mitzuteilen, welche bauseitigen Vorleistungen zur Erbrin-
gung seiner Leistung erforderlich sind. Der Auftragnehmer hat keinen 
Anspruch darauf, dass der Auftraggeber bestimmte Vorleistungen er-
bringt, es sei denn, diese Vorleistungen sind in den Vertragsgrundla-
gen gemäß Ziffer 2.1 dieser AGB ausdrücklich als vom Auftraggeber 
zu erbringen aufgeführt. 

 

3.2 Alle dem Auftragnehmer vom Auftraggeber übergebenen Unterlagen 
– insbesondere Zeichnungen, Pläne, Berechnungen und EDV-
Programme – dürfen vom Auftragnehmer nicht ohne schriftliche Ge-
nehmigung des Auftraggebers veröffentlicht, vervielfältigt, geändert 
oder für einen anderen als den vereinbarten Zweck (weder für andere 
Angebote oder Ausschreibungen noch für andere Bauvorhaben) ver-
wendet werden. 

 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle weiteren Planungsleistungen 
zu erbringen, die zur Erzielung seines Werkerfolgs und zur Sicherstel-
lung der Funktionsfähigkeit der beauftragten Leistung erforderlich 
sind, es sei denn, die jeweilige Planungsleistung ist nach den 
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vertraglichen Vereinbarungen vom Auftraggeber zu erbringen. Der 
Auftragnehmer hat hiernach insbesondere die für seine Leistung er-
forderliche Detailplanung sowie die Werkstatt- und Montageplanung 
zu erstellen.  

  

 Sofern nichts anderes vereinbart ist, hat der Auftragnehmer die erfor-
derlichen Konstruktions-, Werk- und Montagepläne, Berechnungen, 
Produktdatenblätter, Zeichnungen und sonst für die Erbringung seiner 
Leistungen erforderlichen Unterlagen und Nachweise innerhalb von 10 
Arbeitstagen (AT) nach Auftragserteilung dem Auftraggeber zur Prü-
fung und Freigabe vorzulegen.  

 

Soweit im Einzelfall die Erforderlichkeit der weiteren Planungsleistun-
gen für den Auftragnehmer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
objektiv nicht erkennbar war, finden Ziffer 7.4 bis 7.7 dieser AGB An-
wendung. 

  

3.3 Der Auftragnehmer sichert dem Auftraggeber die Verwendung erprob-
ter, mängelfreier, ungebrauchter, normgerechter und möglichst um-
weltfreundlicher Bauprodukte (Baustoffe, Bausätze, Bauteile und An-
lagen) sowie deren vorschriftsmäßigen Einsatz zu. Abweichungen von 
diesen Vorgaben bedürfen einer individuellen vertraglichen Vereinba-
rung. 

 

 Der Auftragnehmer hat – soweit auf dem Baumarkt erhältlich – aus-
schließlich güteüberwachte bzw. zertifizierte Bauprodukte gemäß DIN- 
und/oder EU-Norm zu verwenden. Sofern der Auftragnehmer keine 
güteüberwachten oder zertifizierten Bauprodukte verwendet, muss er 
dies dem Auftraggeber rechtzeitig vor deren Verwendung schriftlich 
anzeigen. Die Vorgaben aus konkreten Fabrikats- und Typenangaben 
im Leistungsverzeichnis sind zu beachten.  

 

 Der Auftragnehmer hat ohne besondere Aufforderung durch den Auf-
traggeber mit seinem Angebot eine vollständige Liste der verwendeten 
Produkte vorzulegen einschließlich aller erforderlichen Nachweise, 
Prüfzeugnisse, Sicherheitsdatenblätter und Zulassungen. 

 

 Der Auftragnehmer erklärt mit der Abgabe seines Angebots gegen-
über dem Auftraggeber rechtsverbindlich, dass er die durch ihn im ver-
tragsgegenständlichen Bauvorhaben verwendeten Bauprodukte ge-
wissenhaft geprüft hat und diese alle Bauwerksanforderungen des 
konkreten Bauobjekts zum Zeitpunkt der Abnahme durch den Auftrag-
geber erfüllen.  

 

Der Auftragnehmer bestätigt insbesondere, dass die vom Hersteller 
erklärten Leistungen und Angaben zu den von ihm eingesetzten Pro-
dukten die bauordnungsrechtlichen und die privatrechtlich mit dem 
Auftraggeber vereinbarten Bauwerksanforderungen erfüllen. Des Wei-
teren bestätigt der Auftragnehmer, dass hinsichtlich der Produkteigen-
schaften, der Produktherstellung und der Produktkontrolle (Überwa-
chung) die Einhaltung der nach den jeweiligen Landesbauordnungen 
der Bundesrepublik Deutschland (LBO) in Verbindung mit den jeweils 
gültigen Verwaltungsvorschriften bestehenden bauwerkseitigen und 
produktionstechnischen Anforderungen nachgewiesen ist. 
 

Für Bauprodukte, die von harmonisierten europäischen Produktnor-
men (hEN) erfasst sind, sind teilweise zusätzliche nationale Anforde-
rungen zu erfüllen. Diese Anforderungen sind in folgender Liste er-
fasst:  

 
 

 

 Prioritätenliste  
 des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) 
 Kolonnenstraße 30 B 
 10829 Berlin,  
 (www.dibt.de). 
 
 

 

 Der Auftragnehmer hat vor Verwendung von europäisch harmonisier-
ten Bauprodukten, die in der Prioritätenliste gelistet sind, die dort auf-
geführten weiteren Anforderungen nach der Prioritätenliste – jeweils 
nach aktuellem Stand – nachzuweisen. Hierzu sind dem Auftraggeber 
geeignete Unterlagen zu übergeben.  

 

 Zur Erfüllung der weiteren Bauwerksanforderungen aus der Prioritä-
tenliste sind die Vorgaben gemäß Spalte 4 der Prioritätenliste einzu-
halten und nachzuweisen. Die Nachweismöglichkeiten sind in Spalte 
6 der Liste aufgeführt.  

 
4 Leistungsausführung 
 

4.1 Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht im Zusam-
menhang mit der ihm übertragenen Werkleistung. Der Auftragnehmer 
verpflichtet sich zur gewissenhaften Einhaltung der einschlägigen si-
cherheitsrelevanten Gesetze, Verordnungen, Vorschriften und Regel-
werke. 

 

 Die Verkehrssicherungspflicht entsteht mit dem Beginn der Erbringung 
der Werkleistungen durch den Auftragnehmer und endet mit deren Ab-
nahme durch den Auftraggeber. Der Auftragnehmer trägt die Ver-
kehrssicherungspflicht unabhängig hiervon auch im Zusammenhang 
mit der Durchführung etwaiger Mangelbeseitigungsleistungen in der 
Gewährleistungsphase. 

 

4.2 Der Auftragnehmer hat einen ständig auf der Baustelle anwesenden 
verantwortlichen deutschsprachigen Vertreter zu benennen, der stell-
vertretend für den Auftragnehmer bevollmächtigt ist, alle für die ge-
samte Vertragsabwicklung und eine eventuelle Vertragsänderung er-
forderlichen rechtsgeschäftlichen Erklärungen für und gegen den Auf-
tragnehmer abzugeben und entgegenzunehmen sowie erforderliche 
Arbeiten sofort ausführen zu lassen. 

 Wird der Auftragnehmer durch den Auftraggeber zur Benennung eines 
Fachbauleiters aufgefordert, hat der Auftragnehmer diesen zu stellen 
und binnen 10 Arbeitstagen (AT) nach Auftragserteilung – spätestens 
jedoch bis zum Beginn der ihm übertragenen Arbeiten – eine Fach-
bauleitererklärung nach Muster des Auftraggebers vorzulegen.  

 

4.3 Der Auftragnehmer hat auf Anforderung des Auftraggebers ein förmli-
ches Bautagebuch nach Vorgabe des Auftraggebers zu führen und 
dieses arbeitstäglich beim Auftraggeber einzureichen. 

 

 Das Bautagebuch muss alle für die Vertragsausführung und Abrech-
nung relevanten Angaben enthalten. Hierzu gehören insbesondere 
Angaben zum Baufortschritt und zum Wetter, zur Anzahl und zu den 
Namen der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitnehmer, zur Anzahl 
und Art der eingesetzten Großgeräte, zu Beginn und Ende von Leis-
tungen größeren Umfangs sowie Zustandsfeststellungen und Abnah-
men, Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Gründe, Unfal-
lereignisse, behördliche Anordnungen und sonstige besondere Vor-
kommnisse. 

 

4.4 Werden zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer regelmäßige Bau-
besprechungen (Jour fix) vereinbart, ist der AN verpflichtet, an diesen 
Baubesprechungen durch ausreichend bevollmächtigte Vertreter teil-
zunehmen. Über jede dieser Baubesprechungen wird ein Protokoll an-
gefertigt, in das die wesentlichen Themen der jeweiligen Baubespre-
chung sowie die hierzu erzielten Ergebnisse aufzunehmen sind. 

 

4.5 Von allen Werkstoffen und Einrichtungsgegenständen sind auf Ver 
langen des Auftraggebers vor deren Bestellung bzw. vor Beginn der 
Arbeiten durch den Auftragnehmer Muster vorzulegen und Probemon-
tagen zur Genehmigung durch den Auftraggeber durchzuführen. 

 

 Alle Muster sind durch den Auftragnehmer so rechtzeitig vorzulegen, 
dass unter Berücksichtigung einer Prüfzeit von vier Wochen für den 
Auftraggeber keine Verzögerung in der Bauausführung entstehen 
kann. 

 

 Alle genehmigten Muster verbleiben bis zur Abnahme der Leistungen 
im Besitz des Auftraggebers. Die Kosten für die Muster und Probe-
montagen sind mit der vereinbarten Gesamtvergütung abgegolten. 

 

4.6 Jegliche Art der Anbringung von Werbung an oder auf der Baustelle 
(insb. an Gerüsten) ist durch den Auftragnehmer nur mit Zustimmung 
des Auftraggebers zulässig. Der Auftragnehmer gestattet bereits jetzt 
die Anbringung von Werbung an seinen Gerüsten und Geräten durch 
den Auftraggeber oder dessen Bauherrn. 

  

4.7 Bei der Ausführung von Arbeiten innerhalb von Betriebsstätten des 
Bauherrn sind die dort geltenden betrieblichen Regelungen des Bau-
herrn strikt einzuhalten.  

 

 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Produktionsanlagen des Auftrag-

nehmers, seiner Nachunternehmer und Lieferanten zu Kontrollzwe-
cken zu betreten. 

 
5 Termine und Ausführungsfristen 
 

5.1 Die Termine für den Arbeitsbeginn und für die Fertigstellung der Ver-
tragsleistung begründen für den Auftragnehmer verbindliche Fristen 
(Vertragsfristen), auch wenn dies zwischen Auftraggeber und Auftrag-
nehmer nicht ausdrücklich vereinbart ist.  

 

Ebenso sind die vom verantwortlichen Projektleiter des Auftraggebers 
mit dem ständigen Vertreter des Auftragnehmers (siehe vorstehend 
Ziffer 4.2) vereinbarten Fristen für den Auftragnehmer verbindliche 
Fristen (Vertragsfristen).  

 

5.2  Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind Arbeitstage (AT) im Sinne 
des zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer geschlossenen Werk-
vertrags alle Tage von Montag bis Freitag. Werktage (WT) sind alle 
Tage von Montag bis einschließlich Sonnabend (Samstag). Der 24.12. 
und der 31.12. sowie gesetzliche Feiertage am Ort des Bauvorhabens 
sind keine Werk- und Arbeitstage. Tag bzw. Kalendertag (KT) ist jeder 
Tag im Kalender. 

 

5.3 Auf Verlangen des Auftraggebers ist der Auftragnehmer verpflichtet, 
unverzüglich und auf eigene Kosten einen detaillierten Arbeitsablauf-
plan (Bauzeitenplan) zu erstellen und mit dem Auftraggeber abzustim-
men. Der Bauzeitenplan wird Vertragsbestandteil und hat sämtliche 
vereinbarten Termine (Arbeitsbeginn, Zwischentermine, Fertigstel-
lung) auszuweisen. Termine, die für den Auftragnehmer verbindliche 
Fristen (Vertragsfristen) begründen, sind als solche zu kennzeichnen.  

 
6 Vertragsstrafe, Schadensersatz wegen Verzug, Behinderung 
 

6.1 Gerät der Auftragnehmer mit der Einhaltung des Termins zur Fertig-
stellung seiner gesamten Vertragsleistung (Fertigstellungstermin) in 
Verzug, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber für jeden 
Arbeitstag (AT), um den der Fertigstellungstermin schuldhaft über-
schritten wird, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,3% der Nettoauf-
tragssumme zu zahlen. Der Gesamtbetrag der Vertragsstrafe ist auf 
höchstens 5% der Nettoauftragssumme begrenzt.  

 

Sollte der Betrag der Nettoauftragssumme höher als der Betrag der 
Nettoschlussrechnungssumme sein, z. B. weil sich der Leistungsum-
fang des Auftragnehmers durch eine Teilkündigung des Auftraggebers 
oder durch Änderungsanordnungen reduziert hat, ist die Nettoschluss-
rechnungssumme für die Berechnung der Vertragsstrafe maßgeblich. 
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6.2 Der Auftraggeber behält sich vor, wegen eines Verzugs des Auftrag-
nehmers mit der Erfüllung seiner gesamten Vertragsleistung zum Fer-
tigstellungstermin über die nach der Ziffer 6.1 dieser AGB verwirkte 
Vertragsstrafe hinaus einen weitergehenden, tatsächlich höheren 
Schaden geltend zu machen. Eine nach der Ziffer 6.1 dieser AGB ver-
wirkte Vertragsstrafe ist auf den weitergehenden Schadenersatzan-
spruch anzurechnen. 

 

6.3 Soweit der Fertigstellungstermin geändert oder neu vereinbart wird, 
unterliegt der geänderte oder neu vereinbarte Termin ebenfalls der 
Vertragsstrafe. Das gleiche gilt auch für den Fall einer Verschiebung 
des Fertigstellungstermins aufgrund einer Behinderung oder Unterbre-
chung der Ausführung (§ 6 VOB/B), es sei denn, die Behinderung oder 
Unterbrechung erfordert eine völlige Neuordnung des Bauablaufs und 
der mit dem Auftragnehmer vereinbarten Vertragstermine (§ 5 Abs.1 
VOB/B).  

 

6.4 Der Vorbehalt einer Vertragsstrafe kann durch den Auftraggeber bis 
spätestens zur Fälligkeit der Schlussrechnung oder bis zu einer vor-
herigen Schlusszahlung bzw. schlusszahlungsgleichen Erklärung gel-
tend gemacht werden. 

 

6.5 Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Ausführung 
seiner Leistung behindert, so hat er dies dem Auftraggeber in allen 
Fällen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Dies gilt auch dann, wenn 
nach Auffassung des Auftragnehmers die Tatsache der Behinderung 
und deren hindernde Wirkung dem Auftraggeber offenkundig bekannt 
sein müssen. In der Behinderungsanzeige hat der Auftragnehmer alle 
Tatsachen mitzuteilen, aus denen sich für den Auftraggeber mit hinrei-
chender Klarheit die Gründe der Behinderung ergeben. Der Auftrag-
nehmer hat hierzu insbesondere Angaben zu machen, ob und wann 
seine Arbeiten, die nach dem Bauablauf nunmehr ausgeführt werden 
müssen, nicht oder nicht wie vorgesehen, ausgeführt werden können. 
Der Auftragnehmer hat in der Behinderungsanzeige auch die voraus-
sichtliche Dauer der Behinderung anzugeben und darzustellen, wel-
che Beschleunigungsmaßnahmen möglich sind und welche Kosten 
hierfür anfallen, soweit ihm die vorstehenden Angaben im Zeitpunkt 
der Behinderungsanzeige möglich sind. 

 
7 Anordnungsrechte des Auftraggebers, Vergütungsregelungen, 

Leistungsänderungen 
 

7.1 Die Rechte des Auftraggebers zur Anordnung geänderter oder zusätz-
licher Leistungen bestimmen sich nach § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B. Der 
Auftraggeber hat jedoch in Erweiterung der Befugnisse nach § 1 Abs. 
3 und 4 VOB/B auch das Recht, die Änderung der vereinbarten Ter-
mine anzuordnen, es sei denn der Auftragnehmer weist nach, dass 
eine solche Anordnung im Einzelfall einen unangemessenen Eingriff 
in seine betriebliche Disposition darstellt und ihm deshalb nicht zumut-
bar ist.  

 

7.2 Die dem Auftragnehmer zustehende Vergütung richtet sich nach den 
Festlegungen der Vertragsgrundlagen gemäß Ziffer 2.1 dieser AGB. 
Ergänzend hierzu gilt § 2 VOB/B.  

 

Die vereinbarten Einheitspreise und Pauschalpreise sind Festpreise 
über die Dauer der vertraglich vereinbarten Bauzeit.  

 

7.3 Die vereinbarten Preise behalten auch dann ihre Gültigkeit, wenn 
Mengen- oder Massenänderungen im Sinne von § 2 Abs. 3 VOB/B 
eintreten. 

 

7.4 Werden durch Änderungen des Bauentwurfs oder andere Anordnun-
gen des Auftraggebers die Grundlagen des Preises für eine im Vertrag 
vorgesehene Leistung geändert (§ 1 Abs. 3, § 2 Abs. 5 VOB/B), oder 
wird durch den Auftraggeber von dem Auftragnehmer eine im Vertrag 
nicht vorgesehene Leistung gefordert (§ 1 Abs. 4, § 2 Abs. 6 VOB/B), 
so muss der Auftragnehmer seinen Anspruch auf geänderte Vergü-
tung in Form eines schriftlichen oder in Textform (E-Mail) verfassten 
Nachtragsangebots dem Auftraggeber gegenüber ankündigen, bevor 
mit der Ausführung der Leistungen begonnen wird.  

 

7.5 Durch die Anordnung geänderter oder zusätzlicher Leistungen be-
dingte Verzögerungen der Bauausführung führen nicht zu einer Ver-
längerung der Vertragsfristen, soweit der Auftragnehmer in seinem 
Nachtragsangebot keinen entsprechenden Vorbehalt erklärt oder in ei-
ner Nachtragsvereinbarung ausdrücklich etwas anderes festgelegt 
wird. 

 

7.6 Die geänderten oder zusätzlichen Leistungen dürfen nur nach Ab-
schluss einer Nachtragsvereinbarung ausgeführt werden. Die Nach-
tragsvereinbarung muss zumindest in Textform (E-Mail) verfasst sein.  

 

Im Interesse einer störungsfreien Abwicklung des Werkvertrages gilt 
ergänzend hierzu jedoch:  
 

Bestehen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer unterschiedliche 
Auffassungen darüber, ob dem Grunde nach bzw. in welcher Höhe 
dem Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber ein Anspruch auf 
zusätzliche Vergütung gemäß § 2 Abs. 5 oder § 2 Abs. 6 VOB/B zu-
steht, muss der Auftragnehmer die vom Auftraggeber geforderte Leis-
tung ausführen, wenn er zuvor vom Auftraggeber dazu angewiesen 
wurde. Die Anweisung des Auftraggebers hat schriftlich oder in Text-
form (E-Mail) zu erfolgen. Ein Leistungsverweigerungsrecht steht dem 
Auftragnehmer insoweit nicht zu.  

 

 Die Anweisung des Auftraggebers und die Ausführung der Leistung 
durch den Auftragnehmer erfolgen jeweils unter Aufrechterhaltung der 
wechselseitigen Standpunkte zur Vergütungspflicht für die geforderten 

Leistungen. Es ist eine einvernehmliche Klärung der durch den Auf-
tragnehmer geltend gemachten Ansprüche möglichst zeitnah zur Aus-
führung der Leistung anzustreben. 

 

7.7 In jedem Fall stehen dem Auftragnehmer in den Fällen der Ziffer 7.4 
bis 7.6 dieser AGB die sich aus dem Gesetz ergebenden Ansprüche 
aus Geschäftsführung ohne Auftrag oder aus ungerechtfertigter Berei-
cherung zu.  

 
8 Rechnungsstellung, Abschlagszahlung und Schlusszahlung, 

Zahlungsbedingungen und Fälligkeitsvoraussetzungen, Über-
zahlung, Zahlungseinbehalt, Abtretungsverbot, Aufrechnung, 
Skonto 

 

8.1  Sämtliche Rechnungen des Auftragnehmers sind dem Auftraggeber 
schriftlich vorzulegen und wie folgt aufzugliedern:  

 

      Leistung gemäß Hauptauftrag  
 -   abzüglich eines gewährten Preisnachlasses 
               Zwischensumme 
 

  +  zuzüglich Nachtragsleistungen 
  -   abzüglich eines gewährten Preisnachlasses 
 =  Gesamtwert der erbrachten Leistungen zum Stichtag  
  
 

 -   abzüglich geleisteter Abschlagszahlungen 
           =  Summe der angeforderten Zahlung  
   

 Die Umsatzsteuerschuld richtet sich nach § 13 b UStG. Der Auftrag-
geber ist ein Unternehmer der nachhaltig Bauleistungen erbringt. 

 

8.2 Anforderungen auf Abschlagszahlungen können nur in monatlichen 
Abständen gestellt werden. Sofern im Verhandlungsprotokoll nichts 
anderes vereinbart ist, werden Ansprüche des Auftragnehmers auf Ab-
schlagszahlungen binnen 30 Kalendertagen (KT) nach Zugang der 
Anforderung beim Auftraggeber fällig. 

 

Voraussetzung des Anspruchs auf Werklohn aus gestellten Anforde-
rungen auf Abschlagszahlungen ist auch die Vorlage qualifizierter Un-
bedenklichkeitsbescheinigungen der Sozialkassen (SOKA-Bau, ZVK), 
der Bauberufsgenossenschaften und der Krankenkassen im vertrag-
lich vereinbarten Umfang durch den Auftragnehmer. Sollte der Auf-
tragnehmer dieser Pflicht im Zeitpunkt der Anforderung einer Ab-
schlagszahlung nicht vollständig nachgekommen sein, ist Auftragge-
ber ist bis zur vollständigen Vorlage der erforderlichen Bescheinigun-
gen durch den Auftragnehmer zu einem angemessenen Einbehalt be-
rechtigt. 

 

Die Höhe der angeforderten Abschlagszahlung richtet sich nach dem 
Wert der jeweils nachgewiesenen vertragsgemäßen Leistung.  

 

Solange der Auftragnehmer keine Vertragserfüllungssicherheit nach 
Ziffer 15.1 dieser AGB gestellt hat, ist der Auftraggeber berechtigt, An-
forderungen des Auftragnehmers auf Abschlagszahlung zu kürzen, bis 
die vereinbarte Sicherheitssumme erreicht ist. Im Übrigen wird auf Zif-
fer 15.1 dieser AGB verwiesen. 

  

8.3 Sofern im Verhandlungsprotokoll nichts anderes vereinbart ist, wird 
der Anspruch des Auftragnehmers auf Schlusszahlung binnen 30 Ka-
lendertagen (KT) nach Zugang der Schlussrechnung beim Auftragge-
ber fällig.  

 

Voraussetzung des Anspruchs auf Werklohn aus der gestellten 
Schlussrechnung ist auch die Vorlage qualifizierter Unbedenklichkeits-
bescheinigungen der Sozialkassen (SOKA-Bau, ZVK), der Bauberufs-
genossenschaften und der Krankenkassen im vertraglich vereinbarten 
Umfang durch den Auftragnehmer. Sollte der Auftragnehmer dieser 
Pflicht im Zeitpunkt der Stellung der Schlussrechnung Anforderung 
nicht vollständig nachgekommen sein, ist Auftraggeber ist bis zur voll-
ständigen Vorlage der erforderlichen Bescheinigungen durch den Auf-
tragnehmer zu einem angemessenen Einbehalt berechtigt. 

 

 Mit der Schlussrechnung hat der Auftragnehmer beim Auftraggeber 
zugleich auch eine Kopie des Abnahmeprotokolls über die ihm beauf-
tragte Gesamtleistung (siehe Ziffer 9.3 dieser AGB) einzureichen. Die 
Abnahme der beauftragten Werkleistung ist Fälligkeitsvoraussetzung 
für die Schlussrechnung des Auftragnehmers (§ 641 BGB).  

 

 Die Schlusszahlung erfolgt unter Abzug des nach Ziffer 12.4 dieser 
AGB vereinbarten Einbehalts. Sofern dem Auftraggeber im Zeitpunkt 
der Abnahme ein Einbehalt gemäß den Ziffern 8.2 Abs. 4 und 15.1 
Abs. 3 dieser AGB zur Verfügung steht, wird dieser Einbehalt auf den 
Einbehalt nach Ziffer 12.4 angerechnet. Einen eventuell zu Gunsten 
des Auftragnehmers überschießenden Betrag hat der Auftraggeber an 
den Auftragnehmer auszuzahlen. Dies gilt jedoch nicht, soweit sich der 
Auftraggeber im Abnahmeprotokoll berechtigterweise Mängelansprü-
che vorbehalten hat (§ 640 Abs. 3 BGB), der Auftragnehmer die vor-
behaltenen Ansprüche noch nicht erfüllt hat und der überschießende 
Betrag die Höhe des Doppelten der Mangelbeseitigungskosten (§ 641 
Abs. 3 BGB) nicht übersteigt.  

 

 Sofern dem Auftraggeber im Zeitpunkt der Abnahme statt eines Ein-
behalts eine Vertragserfüllungsbürgschaft gemäß Ziffer 15.1 Abs. 2 
dieser AGB zur Verfügung steht, gilt für deren Herausgabe Ziffer 15.1 
Abs. 6. 

 

 Sollte der als Sicherheit für Mängelansprüche gemäß Ziffer 12.4 dieser 
AGB vereinbarte Betrag nicht oder nicht vollständig durch eine im 
Zuge der Prüfung der Schlussrechnung des Auftragnehmers durch 
den Auftraggeber zugunsten des Auftragnehmers ermittelte Restfor-
derung gedeckt sein, ist der Auftragnehmer zu einer Rückzahlung 
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erhaltener Abschlagszahlungen in Höhe der bestehenden Überzah-
lung verpflichtet. 

 
 

8.4 Zahlungen leistet der Auftraggeber durch Banküberweisung auf ein 
vom Auftragnehmer zu benennendes Konto. Zahlungen des Auftrag-
gebers an den Auftragnehmer erfolgen kostenfrei nur auf Konten in-
ländischer Bankinstitute. 

 

8.5 Der Auftraggeber ist jederzeit berechtigt, mit Gegenforderungen zu 
seinen Gunsten gegen die Auszahlungsansprüche des Auftragneh-
mers aus der Prüfung gestellter Anforderungen auf Abschlagszahlun-
gen oder aus der Prüfung der Schlussrechnung aufzurechnen. Der 
Auftraggeber ist ebenso berechtigt, ein Zurückbehaltungsrecht gegen 
diese Ansprüche geltend zu machen.  
 

Dies gilt auch für Gegenforderungen zugunsten des Auftraggebers (z. 
B. aus Überzahlung, Schadenersatz oder Vertragsstrafen), die gegen-
über dem Auftragnehmer aus anderen vertraglichen Beziehungen zwi-
schen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer bestehen.   

 

 Gleiches gilt auch für Gegenforderungen, die zugunsten einer anderen 
Gesellschaft der Unternehmensgruppe WOLFF & MÜLLER bestehen. 
Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Auftragnehmers ist inso-
weit zulässig mit Forderungen der 

 

- WOLFF & MÜLLER Government Services GmbH & Co. KG,  
- WOLFF & MÜLLER Hoch- und Industriebau GmbH & Co. KG,  
- WOLFF & MÜLLER Immobilien-Service GmbH 
- WOLFF & MÜLLER Ingenieurbau GmbH, 
- WOLFF & MÜLLER Tief- und Straßenbau GmbH & Co. KG 
sowie der  
- WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG. 

 

Die Forderungen der vorstehend genannten Gesellschaften stehen al-
len Gesellschaften als Gesamtgläubiger zu. Dies gilt für Zurückbehal-
tungsrechte und andere Einreden entsprechend. 

 

8.6 Die Abtretung einer dem Auftragnehmer gegen den Auftraggeber aus 
oder in Verbindung mit dem geschlossenen Werkvertrag zustehenden 
Forderung an Dritte ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Auftrag-
gebers ausgeschlossen. Die Zustimmung hat mindestens in Textform 
(E-Mail) zu erfolgen. § 354a HGB bleibt unberührt. 

 

8.7 Der Auftragnehmer kann gegen Forderungen des Auftraggebers nicht 
mit Gegenforderungen aufrechnen. Das gilt jedoch nicht, wenn die zur 
Aufrechnung gestellte Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt ist oder wenn es sich um eine – auch bestrittene und nicht 
rechtskräftig festgestellte – Gegenforderung des Auftragnehmers we-
gen einer Zahlungspflicht des Auftraggebers handelt, die im unmittel-
baren vertraglichen Gegenseitigkeitsverhältnis zur Pflicht des Auftrag-
nehmers steht, ein mangelfreies Werk zu erstellen. 

 

8.8 Sofern im Verhandlungsprotokoll eine Skontovereinbarung getroffen 
wurde, gilt sowohl für Abschlagszahlungen als auch für die Schluss-
zahlung Folgendes: 

 

 Eine Zahlung ist vollständig geleistet, wenn die Forderung des Auf-
tragnehmers in berechtigter Höhe befriedigt wird. Der Auftraggeber 
kann insoweit Gegenrechte ausüben und eine Teilzahlung auf den in 
Rechnung gestellten Forderungsbetrag leisten, ohne dass hierdurch 
das Recht zur Inanspruchnahme des Skontos entfällt.  

 

 Eine Zahlung ist rechtzeitig geleistet, wenn vom Auftraggeber inner-
halb der Skontierungsfrist Bargeld an den Auftragnehmer übergeben 
wurde oder ein Überweisungsauftrag beim beauftragten Geldinstitut 
eingegangen ist. Bei Erteilung eines Überweisungsauftrags ist weitere 
Voraussetzung für das Skonto, dass zum Zeitpunkt der nachfolgenden 
Zahlungshandlung eine ausreichende Deckung auf dem Konto des 
Auftraggebers vorhanden ist.  

 
9 Abnahme 
 

9.1 Der Auftragnehmer hat gegenüber dem Auftraggeber die Fertigstel-
lung der beauftragten Leistungen schriftlich anzuzeigen und den Auf-
traggeber unter Einhaltung der hierzu vertraglich vereinbarten Fristen 
zur Abnahme aufzufordern.  

 

9.2 Der Auftragnehmer trägt gemäß § 644 BGB bis zur Abnahme die Ge-
fahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
der von ihm erbrachten Leistung. 

 

9.3 Es findet eine förmliche Abnahme statt. Über die Abnahme ist ein Pro-
tokoll anzufertigen und von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen. 
Die Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls durch den Auftragnehmer 
dient Dokumentationszwecken. Sie ist keine Wirksamkeitsvorausset-
zung für die Abnahme durch den Auftraggeber. Wegen wesentlicher 
Mängel kann der Auftraggeber die Abnahme bis zur Beseitigung der 
gerügten Mängel verweigern. 

 

9.4 Der Auftragnehmer hat spätestens zum vereinbarten Fertigstellungs-
termin seiner Leistung sämtliche Bestands- und Revisionsunterlagen 
in vereinbarter Form und Ausfertigung (farbig als Papiersatz bzw. auf 
digitalem Datenträger) beim Auftraggeber einzureichen.  

 

9.5  Die Abnahmefiktionen des § 12 Abs. 5 Nr. 1 und 2 VOB/B sowie eine 
Abnahme durch Ingebrauchnahme sind ausgeschlossen. Gleiches gilt 
für die Abnahmefiktion des § 640 Abs. 1 Satz 3 BGB. 

 
10 Ersatzvornahme, Kündigung 
 

10.1 Verzögert der Auftragnehmer den Beginn der Ausführung, gerät er mit 
der Vollendung in Verzug oder kommt er einer Abhilfeaufforderung des 
Auftraggebers nach § 5 Abs. 3 VOB/B nicht nach, so ist der Auftrag-
geber abweichend von § 5 Abs. 4 VOB/B auch ohne Kündigung des 
Vertrages berechtigt, die Arbeiten zu Lasten des Auftragnehmers an-
derweitig auszuführen oder ausführen zu lassen (Ersatzvornahme), 
wenn eine vom Auftraggeber schriftlich gesetzte angemessene Frist 
erfolglos abgelaufen ist.  

 

10.2 Der Auftragnehmer hat unter Beachtung der baubetrieblichen Notwen-
digkeiten sowie eines ggf. vereinbarten Bauzeitenplans (Ziffer 5.3 die-
ser AGB) nicht vertragsgemäße Leistungen vor Abnahme innerhalb 
angemessener Frist rechtzeitig auf eigene Kosten durch vertragsge-
mäße Leistungen zu ersetzen (§ 4 Abs. 7 Satz 1 VOB/B).  

 

 Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, so kann 
ihm der Auftraggeber eine angemessene Frist zur Beseitigung des 
Mangels setzen und erklären, dass er nach fruchtlosem Ablauf der 
Frist den Vertrag kündigen werde (§ 4 Abs.7 Satz 3 i. V. m. § 8 Abs. 3 
VOB/B). Voraussetzung für eine solche Kündigung wegen mangelhaf-
ter Werkleistung vor der Abnahme ist es jedoch, dass die Mängel an 
der Werkleistung des Auftragnehmers so schwer wiegen, dass sie zu 
einer tiefgehenden Störung der für die Fortsetzung des Vertrages not-
wendigen Vertrauensbeziehung geführt haben und der Auftraggeber 
deshalb ein berechtigtes Interesse hat, die Fertigstellung der Leistun-
gen durch den Auftragnehmer nicht abwarten zu müssen. 

 

 Unter diesen Voraussetzungen ist der Auftraggeber abweichend von 
§ 4 Abs. 7 VOB/B auch ohne Kündigung des Vertrages berechtigt, die 
Arbeiten zu Lasten des Auftragnehmers anderweitig auszuführen oder 
ausführen zu lassen (Ersatzvornahme), wenn eine vom Auftraggeber 
schriftlich gesetzte angemessene Frist erfolglos abgelaufen ist.  

 

10.3 Voraussetzung für die Ersatzvornahme ohne Kündigung gemäß den 
vorstehenden Ziffern 10.1 und 10.2 ist ein dem Auftraggeber ansons-
ten drohender erheblicher Schaden, der unter Abwägung der beider-
seitigen Interessen ein sofortiges Handeln des Auftraggebers erfor-
dert.  

 

10.4 Im Fall einer auftraggeberseitigen Kündigung gilt § 8 VOB/B mit der 
Maßgabe, dass der Auftraggeber abweichend von § 8 Abs. 3 Nr. 1 
Satz 2 VOB/B eine Kündigung für einen Teil der vertraglichen Leistung 
auch dann aussprechen kann, wenn dieser von den übrigen Leistun-
gen technisch oder räumlich abgrenzbar ist, jedoch keinen in sich ab-
geschlossenen Teil der vertraglichen Leistung darstellt.  

 

 Der Auftraggeber ist über die in § 8 Abs. 4 VOB/B genannten Fälle 
hinaus insbesondere dann zu einer Kündigung aus wichtigem Grund 
gemäß § 648a BGB berechtigt, wenn für ihn die Fortsetzung des Ver-
tragsverhältnisses unzumutbar wird, weil der Auftragnehmer den Ver-
tragszweck gefährdet, die Vertragserfüllung grundlos endgültig ver-
weigert, die bisher durch den Auftragnehmer erbrachten Teilleistungen 
schwerwiegende Mängel aufweisen oder durch den Auftragnehmer 
sonstige Vertragsverletzungen von so erheblichem Gewicht vorliegen, 
dass das Vertrauen des Auftraggebers in die Leistungsfähigkeit und 
Leistungsbereitschaft des Auftragnehmers nachhaltig gestört ist. Dies 
gilt auch bei einer nachhaltigen Verletzung der Verpflichtungen aus 
dem Verhaltenskodex gemäß Ziffer 17.2 dieser AGB. 

 

10.5 Für eine Kündigung durch den Auftragnehmer gilt § 9 VOB/B.  
 

10.6 Im Fall einer Kündigung ist der Auftragnehmer zur unverzüglichen Her-
ausgabe aller für die Fortsetzung der ihm beauftragten Leistungen er-
forderlichen Arbeitsunterlagen an den Auftraggeber verpflichtet.  

  
11 Präqualifikation  
 

11.1  Der Auftraggeber ist für die Durchführung öffentlicher Bauaufträge 
durch Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für 
die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsver-
zeichnis gemäß § 6b Abs. 1 VOB/A, § 6b EU VOB/A, § 6b VS VOB/A) 
präqualifiziert und verpflichtet, bei der Ausführung öffentlicher Bauvor-
haben nur solche Nachunternehmer einzusetzen, die ihrerseits 
präqualifiziert sind oder durch Einzelnachweis belegen können, dass 
alle Präqualifikationskriterien erfüllt sind. 

 

11.2  Der Auftragnehmer erklärt mit der Angebotsabgabe, dass er seiner-
seits entweder ebenfalls präqualifiziert ist oder durch Einzelnachweis 
jederzeit belegen kann, dass sämtliche Präqualifikationskriterien erfüllt 
sind. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber auf dessen Verlangen 
die erforderlichen Unterlagen und Nachweise umgehend zur Verfü-
gung stellen. Bei Zuwiderhandlung gilt Ziffer 13.5 dieser AGB. 

 

11.3 Die vorstehenden Regelungen der Ziffern 11.1 und 11.2 finden auf 
Verträge mit der WOLFF & MÜLLER Immobilien-Service GmbH als 
Auftraggeber keine Anwendung. 

 
12 Mängelansprüche, Mängel- und Überzahlungseinbehalt,  

Arbeitnehmerentsendegesetz, Sozialversicherungs- und  
Unfallversicherungsbeiträge, Abtretung von Mängelansprüchen 

 

12.1 Nach erfolgter Abnahme richten sich die Mängelansprüche des Auf-
traggebers nach § 13 VOB/B.  

 

 Der Auftragnehmer ist jedoch in Abweichung von § 13 Abs. 7 Nr. 3 
VOB/B nicht nur bei Vorliegen eines wesentlichen Mangels, der die 
Gebrauchsfähigkeit beeinträchtigt und auf ein Verschulden des Auf-
tragnehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist, ver-
pflichtet, dem Auftraggeber den Schaden an der baulichen Anlage zu 
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ersetzen, zu deren Herstellung, Instandhaltung oder Änderung die 
Leistung dient. Vielmehr kann der Auftraggeber in allen in § 13 Abs. 7 
Nr. 3 Satz 1 und 2 VOB/B genannten Fällen eines vom Auftragnehmer 
schuldhaft verursachten Mangels, auch den weitergehenden Schaden 
geltend machen.  

 

12.2 Die Frist für die Geltendmachung der Mängelansprüche für sämtliche 
vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen beträgt in Abwei-
chung von § 13 Abs. 4 VOB/B sechs Jahre, sofern nicht ausdrücklich 
eine andere Frist für die Mängelansprüche vereinbart ist.  

 

12.3 Mängelbeseitigungsarbeiten bedürfen der förmlichen Abnahme.  

 

12.4  Während der Dauer der Verjährungsfrist für die Erfüllung der Mängel-
ansprüche ist ein Einbehalt in Höhe von 5 % der Nettoschlussrech-
nungssumme vereinbart.  

 

 Der Einbehalt erfolgt von der Schlusszahlung und dient als Sicherheit 
für Mängelansprüche hinsichtlich der erbrachten Werkleistung ein-
schließlich der Nachtragsleistungen gemäß § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B, 
soweit diese Ansprüche bei der Abnahme festgestellt oder während 
des Laufs der Verjährungsfrist für Mängelansprüche erkannt werden. 

 

 Der Einbehalt dient auch als Sicherheit für auf die Schlussrechnung 
erfolgte Überzahlungen, für vertragliche Freistellungsansprüche, für 
die Haftung nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz sowie für den Fall 
der Inanspruchnahme des Auftraggebers durch die Einzugsstelle der 
Gesamtsozialversicherungsbeiträge oder einer Berufsgenossenschaft 
auf Zahlung der gesetzlichen Unfallversicherungsbeiträge nach § 28e 
Abs. (3a) bis (3f) SGB IV und § 150 Abs. 3 SGB VII.  

 

Dem Auftragnehmer steht gemäß Ziffer 15.2 dieser AGB das Recht 
zu, den Einbehalt für Mängelansprüche durch Stellung einer Bürg-
schaft für Mängelansprüche abzulösen.  

 

Die Regelungen des § 17 Abs. 6 VOB/B zum Einbehalt von Zahlungen 
und zur Anlegungs- und Verzinsungspflicht gelten nicht. Der Auftrag-
geber ist insbesondere nicht verpflichtet, auf Wunsch des Auftragneh-
mers die Einzahlung des Einbehalts auf ein Sperrkonto vorzunehmen. 

 

Sofern aufgrund gesonderter Vereinbarung Fristen für Mängelansprü-
che bestimmt werden, welche über die in Ziffer 12.2 dieser AGB fest-
gelegte Frist von sechs Jahren hinausgehen, reduziert sich die ge-
schuldete Sicherheit nach Ablauf der in Ziffer 12.2 festgelegten Frist 
auf einen Einbehalt in Höhe von 5% der Netto-Herstellungskosten der 
Leistungsanteile, welche der verlängerten Frist für Mängelansprüche 
unterliegen. 
 

12.5 Der Auftragnehmer tritt mit Abschluss des Werkvertrages mit dem Auf-
traggeber die ihm gegenüber seinen Nachunternehmern zustehenden 
Erfüllungsansprüche sowie sämtliche Mängel- und Schadensersatz-
ansprüche an den Auftraggeber ab. Der Auftraggeber nimmt die Ab-

tretung an. Der Auftraggeber ermächtigt den Auftragnehmer bis auf 
Widerruf, die abgetretenen Ansprüche im eigenen Namen und für ei-
gene Rechnung geltend zu machen.  

 
13 Weitervergabe von Leistungen an Nachunternehmer,  
 Verpflichtungserklärung des Auftragnehmers, Eignungsleihe,  
 Freistellungsanspruch, Kontrollrechte des Auftraggebers,  
 Kündigungsrecht 
 

13.1 Der Auftragnehmer hat die beauftragten Leistungen im eigenen Be-
trieb auszuführen. Eine Weitervergabe von Leistungen des Auftrag-
nehmers an weitere Auftragnehmer (Nachunternehmereinsatz) ist nur 
mit ausdrücklicher, vorheriger und schriftlicher Zustimmung des Auf-
traggebers zulässig. Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nach-
unternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverläs-
sig sind. Dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtun-
gen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachkommen und 
die gewerberechtlichen Voraussetzungen sowie die gesetzlichen An-
forderungen an menschenrechtliche und umweltrechtliche Sorgfalts-
pflichten erfüllen.  

 

 Auf Anforderung des Auftraggebers ist der Auftragnehmer verpflichtet, 
dem Auftraggeber innerhalb von 10 Arbeitstagen (AT) eine Personal-

einsatzplanung vorzulegen, aus der für jeden Kalendertag der Leis-
tungsausführung die Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter hervorgeht. 
Ändert sich die Einsatzplanung des Auftragnehmers während der wei-
teren Bauausführung hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unauf-
gefordert eine Aktualisierung vorzulegen. 

 

13.2 Nimmt der Auftragnehmer zum Nachweis seiner wirtschaftlichen und 
finanziellen Leistungsfähigkeit die Kapazitäten eines anderen Unter-
nehmens in Anspruch (Eignungsleihe), muss er hierzu dem Auftrag-
geber eine schriftliche Erklärung des anderen Unternehmens überge-
ben, in der sich dieses im Umfang der Eignungsleihe zur gesamt-
schuldnerischen Haftung gegenüber dem Auftraggeber bereit erklärt. 

 

13.3  Die Verpflichtungserklärung des Auftragnehmers (Anlage „VE – Ver-
pflichtungserklärung“ gemäß Ziffer 11. des Verhandlungsprotokolls für 
Nachunternehmerleistungen) ist wesentlicher Bestandteil des zwi-
schen Auftraggeber und Auftragnehmer abgeschlossenen Vertrages 
und durch den Auftragnehmer vor Auftragserteilung durch den Auf-
traggeber rechtsverbindlich zu unterzeichnen.  

 

 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die sich für ihn aus der Verpflich-
tungserklärung ergebenden Verpflichtungen für den Fall einer geneh-
migten weiteren Nachunternehmervergabe seinen Nachunternehmern 
aufzuerlegen und entsprechende Kontrollen durchzuführen. 

 

 Zur Überprüfung der Einhaltung der mit der Verpflichtungserklärung 
des Auftragnehmers (Anlage „VE – Verpflichtungserklärung“ gemäß 
Ziffer 11. des Verhandlungsprotokolls für Nachunternehmerleistun-
gen) übernommenen Pflichten räumt der Auftragnehmer dem Auftrag-
geber folgende Rechte ein: 

 

13.3.1 Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber das Recht ein, Kontrollen 
durchzuführen, um zu überprüfen, ob vom Auftragnehmer die in 
Deutschland geltenden gesetzlichen Bestimmungen – insbesondere 
die Bestimmungen des SchwarzarbG, AÜG, AEntG und SGB III. 
und/oder hierzu ergangene Auflagen der Bundesagentur für Arbeit – 
eingehalten werden. Das Kontrollrecht umfasst auch die Einsicht-
nahme in sämtliche Lohnunterlagen zur Prüfung der Einhaltung der 
tariflichen Mindestlohnsbedingungen sowie der Abführung der Bei-
träge an eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien 
(SOKA-BAU). 

 

13.3.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich – unabhängig von seiner eigenen 
Verpflichtung zur Vorlage von Unbedenklichkeitsbescheinigungen – 
auf den Auftraggeber ausgestellte Vollmachten zur Einholung von 
Auskünften bei der für den Auftragnehmer zuständigen gemeinsamen 
Einrichtung der Tarifvertragsparteien (SOKA-BAU), den Sozialversi-
cherungseinzugsstellen und der Berufsgenossenschaft nach den Mus-
tern des Auftraggebers mit dem Angebot rechtswirksam unterzeichnet 
vorzulegen. Die bei der Vollmacht der SOKA-Bau zum sog. „Inländer-
verfahren“ zugehörige Namensliste kann nachgereicht werden und ist 
spätestens mit Arbeitsbeginn beim AG vorzulegen. 

 

13.3.3 Der Auftragnehmer räumt dem AG das Recht ein, für die Dauer des 
Werkvertrages bzw. des Genehmigungsverfahrens Auskünfte zum 
Werkvertrag bei der Bundesagentur für Arbeit einzuholen und zur Er-
langung von Genehmigungen fehlende Unterlagen einzureichen. 

 

13.4 Sollte im Rahmen des abgeschlossenen Bauvertrages ein Arbeitneh-
mer des Auftragnehmers, eine gemeinsame Einrichtung der Tarifver-
tragsparteien oder eine sonstige Einzugsstelle einen bezifferten Er-
stattungsanspruch gemäß § 14 AEntG oder § 28 e Abs. (3a) bis (3f) 
SGB IV oder § 150 Abs. 3 SGB VII gegenüber dem Auftraggeber gel-
tend machen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber 
hiervon in vollem Umfang freizustellen, es sei denn, der Auftragneh-
mer weist nach, dass der Anspruch zu Unrecht erhoben wird. Der Auf-
traggeber ist berechtigt, einen entsprechenden Anteil des fälligen Wer-
klohns des Auftragnehmers bis zur rechtsverbindlichen Klärung der 
Berechtigung des Erstattungsanspruchs zurückzubehalten.  

 

 Sollte ein entsprechender Erstattungsanspruch von den hierzu er-
mächtigten Stellen nur dem Grunde nach geltend gemacht werden, 
ohne dass dieser der Höhe nach beziffert wird, ist der Auftraggeber für 
den Zeitraum bis zur Bezifferung des Anspruchs durch die ermächtigte 
Stelle berechtigt, einen angemessenen Anteil des fälligen Werklohns 
zurückzubehalten. Das Zurückbehaltungsrecht entfällt, sobald der 
Auftragnehmer den Nachweis erbracht hat, dass ein Rechtsgrund für 
den Erstattungsanspruch nicht besteht.  

 

 Des Weiteren hat der Auftraggeber das Recht, fälligen Werklohn des 
Auftragnehmers gegen rechtskräftig festgestellte oder durch den Auf-
tragnehmer anerkannte Ansprüche seiner Arbeitnehmer, einer Ein-
richtung der Tarifvertragsparteien oder einer sonstigen Einzugsstelle 
aufzurechnen. 

 

13.5 Bei Verstößen gegen die Regelungen der vorstehenden Ziffern 11.2, 
13.1 bis 13.4.3, gegen den Inhalt der Verpflichtungserklärung des Auf-
tragnehmers (Anlage „VE – Verpflichtungserklärung“ gemäß Ziffer 11. 
des Verhandlungsprotokolls für Nachunternehmerleistungen)  sowie 
bei der Vorlage falscher Nachweise oder Abgabe falscher Erklärungen 
bei der Erfüllung der Präqualifikationskriterien bei öffentlichen Auf-
tragsvergaben, steht dem Auftraggeber ein Kündigungsrecht in ent-
sprechender Anwendung des § 8 Abs. 3 VOB/B zu.  

 

 Des Weiteren steht dem Auftraggeber das Recht zur Kündigung aus 
wichtigem Grund zu, wenn ernsthafte Zweifel daran bestehen, dass 
der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen nach Ziffer 13.1 und 17.3 
zur Wahrung der gesetzlichen Anforderungen an menschenrechtliche 
und umweltrechtliche Sorgfaltspflichten nachhaltig verletzt. 

 

 Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Der Auftraggeber hat dem 
Auftragnehmer zuvor eine angemessene Frist zur Nachbesserung zu 
setzen und zu erklären, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist 
den Auftrag entziehen wird. Ein wichtiger Grund zur Kündigung ist be-
reits dann gegeben, wenn für den Auftraggeber kein vernünftiger Zwei-
fel an dem Vorliegen eines Verstoßes bestehen kann.  

 

13.6 Die in der Verpflichtungserklärung des Auftragnehmers (Anlage „VE – 
Verpflichtungserklärung“ gemäß Ziffer 11. des Verhandlungsprotokolls 
für Nachunternehmerleistungen) aufgeführten bzw. in Fällen der 
Präqualifikation zur Verfügung zu stellenden Nachweise und Beschei-
nigungen sind, auf Anforderung des Auftraggebers vom Auftragneh-
mer in amtlicher Übersetzung vorzulegen. 

 

13.7 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber jede Änderung 
betreffend der vorgelegten bzw. vorzulegenden Bescheinigungen und 
Nachweise unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  

 
14 Versicherung 
 

14.1  Der Auftragnehmer hat das Vorhandensein einer nach Deckungsum-
fang und -höhe betriebs- und branchenüblichen Haftpflichtversiche-
rung für die gesetzliche Haftung nachzuweisen und deren Aufrechter-
haltung während der Bauzeit zu belegen. Die 
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Mindestdeckungssummen betragen, sofern nichts anderes vereinbart 
ist, EUR 5.000.000,00 pauschal für Personen und sonstige Schäden, 
zweifach maximiert pro Jahr.  

 

 14.2 Der Nachweis über das Bestehen des Versicherungsschutzes erfolgt 
durch eine aktuelle Versicherungsbestätigung des Versicherers, nicht 
älter als bis zu 3 Monate vor Auftragserteilung, und umfasst die Eck-
daten zu den wesentlichen Deckungsinhalten (insbesondere Selbst-
behalte, Abweichende Obergrenzen zu einer Deckungssumme, Tätig-
keits- und Leitungsschäden, Umweltschäden und Schäden nach dem 
UmweltHG, Planungshaftung für Planer/Fachingenieure) sowie einen 
Nachweis, dass die Versicherungsprämie bezahlt bzw. der Versiche-
rungsvertrag in Kraft ist.  

 

 Die Bestätigung des Versicherers ist vom Auftragnehmer dem Auftrag-
geber grundsätzlich bei Auftragserteilung, spätestens aber 4 Wochen 
nach Auftragserteilung unaufgefordert vorzulegen.  

 

 14.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber die Beendigung 
des Versicherungsvertrages unverzüglich anzuzeigen, ungeachtet 
dessen, ob diese durch Kündigung oder Rücktritt des Versicherers, 
durch Aufhebung oder aus sonstigen Rechtsgründen erfolgt ist. 

 

 14.4 Der Umfang der Haftung des Auftragnehmers wird durch den De-
ckungsumfang der Versicherung nicht begrenzt. Das Fehlen des Ver-
sicherungsnachweises berechtigt den Auftraggeber nach erfolgloser 
Mahnung, Fristsetzung und Kündigungsandrohung zum Einbehalt von 
Zahlungen und zur Kündigung des mit dem Auftragnehmer abge-
schlossenen Vertrages aus wichtigem Grund gemäß § 8 Abs. 3 
VOB/B. Wahlweise ist der Auftraggeber berechtigt, auf Kosten des 
Auftragnehmers eine entsprechende Versicherung abzuschließen. 

 

14.5 Der Auftraggeber hat auf der Grundlage der allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Bauleistungsversicherung einen Rahmen-
vertrag abgeschlossen. Für die unter diesen Vertrag mitversicherte 
Leistung eines Auftragnehmers wird die Prämie dem jeweiligen Auf-
tragnehmer gemäß den Vereinbarungen im Verhandlungsprotokoll 
bzw. in der zugehörigen Anlage „VS - Versicherungsschutz“ berech-
net. Den Selbstbehalt trägt der Auftragnehmer. 

 

14.6 Der Auftragnehmer wird darauf hingewiesen, dass eine eventuelle Ein-
beziehung der Leistungen des Auftragnehmers in eine projektspezifi-
sche Versicherung des Bauherrn oder des Auftraggebers möglich ist. 
Die Einzelheiten hierzu werden ggf. im Verhandlungsprotokoll für 
Nachunternehmerleistungen bzw. in dessen Anlage „VS - Versiche-
rungsschutz“ geregelt. 

 
15 Sicherheitsleistungen 
 

15.1 Sicherheit für Vertragserfüllung  
sowie für Überzahlung auf Abschlagsrechnungen,  
Schadenersatz und Vertragsstrafe  

 

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber eine Sicherheit für die Ver-
tragserfüllung zu stellen. Die Sicherheit hat sich auf die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus diesem Vertrag, betreffend die vertragsgemäße 
Ausführung der Leistung einschließlich der Nachtragsleistungen ge-
mäß § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B sowie nachträglicher Zusatzaufträge und 
Nebenforderungen, auf Mängelansprüche während der Ausführung, 
auf die Rückerstattung von auf Abschlagsrechnungen erfolgten Über-
zahlungen einschließlich Zinsen sowie auf Schadenersatzansprüche 
und eine etwaige Vertragsstrafe zu erstrecken, soweit diese Ansprü-
che bis zur Abnahme als auf Geldzahlung gerichtete Ansprüche ent-
standen sind.  

 

Die Sicherheit für die Vertragserfüllung hat der Auftragnehmer, sofern 
nichts anderes vereinbart ist, durch eine Bürgschaft gemäß Ziffer 15.5 
dieser AGB in Höhe von 10 % der Nettoauftragssumme zu stellen. Die 
Bürgschaft ist innerhalb von 10 Arbeitstagen (AT) nach Auftragsertei-
lung an den Auftraggeber zu übergeben. Übergibt der Auftragnehmer 
die Bürgschaft nicht binnen der vorgenannten Frist, steht dem Auftrag-
geber das Recht zu, nach Setzung einer angemessenen Nachfrist zur 
Übergabe der Bürgschaft den Vertrag gegenüber dem Auftragnehmer 
aus wichtigem Grund gemäß § 8 Abs. 3 VOB/B zu kündigen und Scha-
denersatz zu verlangen, sofern der Auftragnehmer auch innerhalb die-
ser Nachfrist die geschuldete Bürgschaft nicht an den Auftraggeber 
übergibt.  

 

Bis zur Stellung der Bürgschaft durch den Auftragnehmer ist der Auf-
traggeber gemäß Ziffer 8.2 Abs. 4 dieser AGB zu einem Sicherheits-
einbehalt in Höhe von 10% der Nettoauftragssumme berechtigt. Der 
Auftragnehmer kann die Auszahlung des Sicherheitseinbehalts, so-
weit dieser noch nicht verwertet ist, verlangen, sobald er in Höhe der 
geschuldeten Sicherheit eine Bürgschaft gemäß Ziffer 15.5 dieser 
AGB übergibt.  

 

Die Regelungen des § 17 Abs. 6 VOB/B zum Einbehalt von Zahlungen 
und zur Anlegungs- und Verzinsungspflicht gelten nicht. Der Auftrag-
geber ist insbesondere nicht verpflichtet, auf Wunsch des Auftragneh-
mers die Einzahlung des Einbehalts auf ein Sperrkonto vorzunehmen. 

 

Ordnet der Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer Nachtrags-
leistungen gemäß § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B an, errechnet sich die vom 
Auftragnehmer zu stellende Sicherheit für die Vertragserfüllung in 
Höhe von 10% der nach erfolgter Anordnung durch den Auftraggeber 
verbleibenden Nettoauftragssumme zuzüglich 10% des Nettowertes 
der beauftragten geänderten oder zusätzlichen Leistungen. Sofern 
nichts anderes vereinbart ist, ist der Auftraggeber in diesem Fall be-
rechtigt, einen entsprechend erhöhten Einbehalt vorzunehmen, sofern 

sich durch die geänderten oder zusätzlichen Leistungen die Nettoauf-
tragssumme insgesamt erhöht hat.  
 

Sofern sich infolge einer Anordnung des Auftraggebers die Nettoauf-
tragssumme insgesamt reduziert, ist der reduzierte Betrag für die Be-
rechnung der vom Auftragnehmer zu stellenden Vertragserfüllungssi-
cherheit maßgeblich.  
 

Der Auftragnehmer ist jeweils berechtigt, Zug um Zug gegen Heraus-
gabe einer bereits gestellten Vertragserfüllungsbürgschaft eine Bürg-
schaft gemäß Ziffer 15.5 dieser AGB mit einem entsprechend ange-
passten Sicherungsbetrag zu stellen.  

 

Die Urkunde über die Vertragserfüllungsbürgschaft ist nach erfolgter 
Abnahme und Erfüllung etwaiger bei Abnahme vom Auftraggeber be-
rechtigterweise gemäß vorstehend Absatz 1 vorbehaltener Ansprüche 
an den Auftragnehmer zurückzugeben. Bis zu diesem Zeitpunkt kann 
der Auftraggeber die Sicherheit in entsprechender Höhe der einfachen 
Beseitigungskosten berechtigt geltend gemachter Mängel zurückbe-
halten. 
 

15.2 Sicherheit für Mängelansprüche 
 sowie für Überzahlung auf die Schlussrechnung und  

Schadenersatz 
 

Der Auftragnehmer kann, soweit der Sicherheitseinbehalt für Mängel-
ansprüche gemäß Ziffer 12.4 dieser AGB noch nicht durch den Auf-
traggeber verwertet ist, die Auszahlung des Sicherheitseinbehalts nur 
gegen Stellung einer Bürgschaft gemäß Ziffer 15.5 dieser AGB verlan-
gen. Sofern für den Auftraggeber kein Einbehalt gemäß Ziffer 12.4 die-
ser AGB in ausreichender Höhe auf die Schlussrechnung möglich ist, 
hat der Auftraggeber gegen den Auftragnehmer einen Anspruch auf 
Stellung einer Sicherheit für Mängelansprüche und Überzahlung in 
Form einer Bürgschaft. 

 

Die Sicherheit für Mängelansprüche dient als Sicherheit für bei der Ab-
nahme bestehende oder nach der Abnahme vom Auftraggeber be-
rechtigterweise geltend gemachte Mängelansprüche in Bezug auf die 
erbrachte Werkleistung einschließlich der Nachtragsleistungen gemäß 
§ 1 Abs. 3 und 4 VOB/B sowie nachträglicher Zusatzaufträge und Ne-
benforderungen. Sie erstreckt sich auf die Erfüllung dieser Mängelan-
sprüche einschließlich Schadenersatz sowie auf die Erstattung von auf 
die Schlussrechnung erfolgten Überzahlungen einschließlich der Zin-
sen.  

 

Die Sicherheit für Mängelansprüche wird an den Auftragnehmer – ab-
weichend von § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B – herausgegeben, wenn die 
Verjährungsfrist für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Mängel-
beseitigungsleistungen abgelaufen ist. Soweit zu diesem Zeitpunkt 
noch berechtigte, unerledigte Ansprüche des Auftraggebers bestehen, 
die von der Sicherheit für Mängelansprüche erfasst sind, ist der Auf-
traggeber berechtigt, bis zur Erfüllung dieser Ansprüche einen ent-
sprechenden Teil der Sicherheit in Höhe des einfachen Betrages der 
Mängelbeseitigungskosten bzw. der übrigen geltend gemachten An-
sprüche zurückzuhalten. In diesem Fall hat der Auftraggeber gegen-
über dem Bürgen eine entsprechende Teilenthaftungserklärung abzu-
geben. 

 
 

15.3 Erweiterung der Sicherheiten nach Ziffer 15.1 und 15.2 dieser 
AGB auf die Absicherung von Ansprüchen nach dem Arbeitneh-
merentsendegesetz und für Sozialversicherungsbeiträge 

 

 Die gemäß Ziffer 15.1 und 15.2 dieser AGB zu stellenden Sicherheiten 
dienen jeweils – ohne Erhöhung des Gesamtvolumens der Siche-
rungssumme – auch als Sicherheit für vertragliche Freistellungsan-
sprüche und für den Fall der Inanspruchnahme des Auftraggebers 
durch Arbeitnehmer des Auftragnehmers und durch Arbeitnehmer al-
ler weiteren Nachunternehmer des Auftragnehmers sowie durch Leih-
arbeitnehmer, die vom Auftragnehmer oder dessen Nachunternehmer 
eingesetzt werden, auf Zahlung des Mindestlohnes nach dem Arbeit-
nehmerentsendegesetz.  

 

Die Sicherheiten dienen auch zur Absicherung des Auftraggebers für 
den Fall der Inanspruchnahme auf Zahlung von Beiträgen an eine ge-
meinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien (SOKA-BAU, ULAK) 
nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz.  

 

Die Erstreckung der Sicherheiten auf die Ansprüche aus dem Arbeit-
nehmerentsendegesetz endet, wenn die Verjährungsfristen für die An-
sprüche der zuvor genannten Dritten aus dem Arbeitnehmerentsende-
gesetz abgelaufen und bis dahin erhobene Ansprüche erfüllt sind, oder 
wenn der Auftragnehmer vorher seiner Nachweispflicht nach dem Ar-
beitnehmerentsendegesetz nachgekommen ist.  

 

Des Weiteren dienen die Sicherheiten auch zur Absicherung des Auf-
traggebers für vertragliche Freistellungsansprüche und für den Fall der 
Inanspruchnahme durch die Einzugsstelle der Gesamtsozialversiche-
rungsbeiträge oder einer Berufsgenossenschaft auf Zahlung der ge-
setzlichen Unfallversicherungsbeiträge nach § 28e Abs. (3a) bis (3f) 
SGB IV und § 150 Abs. 3 SGB VII.   

 
 

15.4 Sicherheit für Vorauszahlungen  
  

Bei Vereinbarung von Vorauszahlungen durch den Auftraggeber hat 
der Auftragnehmer eine Vorauszahlungsbürgschaft zu übergeben, 
welche den Anspruch auf Rückerstattung von geleisteten Vorauszah-
lungen sowie ggf. angefallene Zinsen umfasst, falls und soweit der 
Auftragnehmer den Auftrag einschließlich der Nachtragsleistungen 
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gemäß § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B sowie nachträglicher Zusatzaufträge 
und Nebenforderungen nicht oder nur teilweise ausführt.  

 

Vorauszahlungen durch den Auftraggeber erfolgen frühestens 8        
Arbeitstage (AT) nach Vorlage der Vorauszahlungsbürgschaft durch 
den Auftragnehmer, sofern keine andere Zahlungsfrist vereinbart ist.  

 

Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft ist auf Verlangen zu-
rückzugeben, sobald die Vorauszahlung gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 
VOB/B vollständig auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist. 

 
 

15.5 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft 
 

 Sofern der Auftragnehmer gemäß Ziffer 15.1 bis Ziffer 15.4 dieser AGB 
Sicherheitsleistung durch Bürgschaft zu erbringen hat, ist Vorausset-
zung für die Sicherheitsleistung, dass der Bürge die Anforderungen 
des § 17 Abs. 2 VOB/B erfüllt. Die Bürgschaft ist nach Muster des Auf-
traggebers auszustellen.  

 

Die Bürgschaft muss im Übrigen unbefristet sowie unter Verzicht auf 
die Einreden der Aufrechenbarkeit (§ 770 Abs. 2 BGB) sowie der Vo-
rausklage (§ 771 BGB) ausgestellt werden. 

 

Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht, wenn die 
mit der Einrede der Aufrechenbarkeit verknüpfte Gegenforderung un-
bestritten oder rechtskräftig festgestellt ist oder wenn es sich um eine 
– auch bestrittene und nicht rechtskräftig festgestellte – Gegenforde-
rung des Auftragnehmers wegen einer Zahlungspflicht des Auftragge-
bers handelt, die im unmittelbaren vertraglichen Gegenseitigkeitsver-
hältnis zur Pflicht des Auftragnehmers steht, ein mangelfreies Werk zu 
erstellen.  

 

Die Befreiung des Bürgen kann nur durch Zahlung an den Bürg-
schaftsgläubiger erfolgen. Gerichtsstand für Ansprüche aus der Bürg-
schaft ist der Sitz des Auftraggebers. Das Recht der Hinterlegung ist 
ausgeschlossen.  
Ansprüche aus der Bürgschaft verjähren nicht vor Eintritt der Verjäh-
rung der gesicherten Forderung, spätestens jedoch nach 30 Jahren ab 
dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

 
16 Datenverarbeitung und Datenschutz 
 

 

16.1  Der Auftraggeber verarbeitet im Zuge einer bestehenden oder einer 
sich möglicherweise anbahnenden Geschäftsbeziehung regelmäßig 
Daten des Auftragnehmers. Hierzu gehören die frei zugänglichen Ge-
schäftsdaten (z.B. Impressum Homepage) sowie Namen, Vornamen, 
Funktionen, Telefonnummer und Email-Adressen von Mitarbeitern, die 
dem Auftraggeber bekannt gegeben werden.  

 

Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass zur Durchführung vorvertragli-
cher Maßnahmen und zur Erfüllung eines Vertrages die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO 
unter anderem von dessen Name, Verbraucher- bzw. Unternehmerei-
genschaft, Adresse und Bankverbindung erforderlich sind. 

 

 Diese Daten werden, soweit dies zur Projektabwicklung erforderlich 
ist, im Zuge der Abwicklung eines Bauvorhabens auch Dritten Projekt-
beteiligten (z.B. Bauherr, Architekt, Behörden, anderen beteiligten Un-
ternehmen) elektronisch oder schriftlich zugänglich gemacht, soweit 
dies erforderlich und rechtlich zulässig ist. Der Auftraggeber wird diese 
Daten – im Rahmen des gesetzlich Zulässigen – unter Umständen 
auch zum Zwecke der Forderungsdurchsetzung im Einklang mit Art. 6 
Abs. 1 lit. b) und/oder f) DSGVO an Dritte (z.B. Inkasso-Unternehmen) 
weiterleiten. 

 

Der Auftragnehmer wird seine Mitarbeiter über die Erhebung dieser 
Daten durch den Auftraggeber und deren Rechte gegenüber dem Auf-
traggeber informieren und dem Auftraggeber bestätigen, dass die für 
den Auftraggeber bestehenden Informationspflichten gemäß DSGVO 
erfüllt wurden. 

 

16.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, – im Rahmen des gesetzlich Zulässi-
gen – zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchfüh-
rung oder Beendigung des Werkvertrages das Risiko von Zahlungs-
ausfällen zu prüfen. Insoweit werden Wahrscheinlichkeitswerte für das 
künftige Verhalten des Auftragnehmers erhoben und verarbeitet. Zur 
Berechnung dieser Wahrscheinlichkeitswerte werden auch Anschrif-
tendaten des Auftragnehmers verwendet. 

 

 Für die Prüfung wird der Auftraggeber Leistungen von Auskunfteien, 
wie z. B. der SCHUFA Holding AG (Wiesbaden), oder anderer Dritter  
(z. B. Creditreform) in Anspruch nehmen und zu diesem Zweck Daten 
des Auftragnehmers an diese übermitteln bzw. bei diesen anfragen.  
 

 Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten zu diesem Zweck 
erfolgt auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. 

 

16.3 Verantwortliche Stelle für sämtliche datenschutzbezogenen Fragen 
sowie für die Ausübung der vorstehend beschriebenen Rechte ist das 
jeweils als Vertragspartner benannte Unternehmen: 

 

•   WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG, 

•   WOLFF & MÜLLER Hoch- und Industriebau GmbH & Co. KG, 

•   WOLFF & MÜLLER Government Services GmbH & Co. KG, 

•   WOLFF & MÜLLER Ingenieurbau GmbH und 

•   WOLFF & MÜLLER Tief- und Straßenbau GmbH & Co. KG 

•   WOLFF & MÜLLER Immobilien-Service GmbH 
 

alle (außer WOLFF & MÜLLER Immobilien-Service GmbH):   

Schwieberdinger Straße 107, 70435 Stuttgart 

Tel. 0711-8204-0   

Telefax 0711-8204-335 

Email: info@wolff-mueller.de; 
 
 

 

 

    für die WOLFF & MÜLLER Immobilien-Service GmbH: 
 

Körschtalstr. 100, 73770 Denkendorf 

Telefon: 0711-3106-150 

Telefax: 0711-3106-159 

E-Mail: plus@wm-immobilien.de 
 

 Die Adresse des Datenschutzbeauftragten lautet für alle vorstehend 
genannten Unternehmen: 

 

Datenschutzbeauftragter 

c/o WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG 

Schwieberdinger Straße 107, 70435 Stuttgart 

Tel. 0711 / 8204 – 235 

Telefax: 0711 / 8204 – 87 12 35 

Email: dsb@wolff-mueller.de 
     

 Die primär für den Auftraggeber zuständige Aufsichtsbehörde ist der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Baden-Württemberg. 

 
17 Compliance-Leitbild der WOLFF & MÜLLER-Gruppe, 
   Verhaltenskodex für Vertragspartner 

  

17.1 Der Auftragnehmer erkennt das vom Auftraggeber auf seiner Internet-
Seite  www.wolff-mueller.de  unter  „Unternehmen/Über uns/Compli-
ance“ veröffentlichte Compliance-Leitbild und die hierin aufgeführten 
Compliance-Standards an.  

 

17.2 Der Auftragnehmer erkennt insbesondere den vom Auftraggeber auf 
seiner Internet-Seite www.wolff-mueller.de unter „Unternehmen/Über 
uns/Compliance“ veröffentlichten Verhaltenskodex für Vertragspartner 
an. Der Verhaltenskodex ist durch den Auftragnehmer innerhalb seiner 
betrieblichen Organisation zu kommunizieren. 

 

 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Verhaltenskodex für Ver-
tragspartner einzuhalten. Er erklärt mit Abgabe seines Angebots, die 
in diesem Verhaltenskodex niedergelegten Verhaltensvorgaben zu 
befolgen.  

 

 Unter den weiteren Voraussetzungen der Ziffer 10.4 dieser AGB stellt 
die nachhaltige Verletzung der Verhaltensvorgaben des Verhaltensko-
dex für Vertragspartner einen wichtigen Grund zur Kündigung gemäß 
§ 648a BGB dar. 

 

 Die nachhaltige Verletzung der im Verhaltenskodex für Vertrags-
partner niedergelegten Verhaltensvorgaben durch den Auftragnehmer 
kann auch die geschäftliche Beziehung des Auftragnehmers zur 
WOLFF & MÜLLER-Unternehmensgruppe insgesamt gefährden und 
zu deren Beendigung führen.  

 

17.3 Der Auftragnehmer hat zur Kenntnis genommen, dass sich der Auf-
traggeber zur angemessenen Beachtung menschenrechtlicher und 
umweltbezogener Sorgfaltspflichten in den Lieferketten bekennt. Er-
klärtes Ziel des Auftraggebers ist es dabei menschenrechtlichen und 
umweltbezogenen Risiken in der Lieferkette vorzubeugen bzw. diese 
zu minimieren und eine erkannte Verletzung menschenrechtsbezoge-
ner oder umweltbezogener Pflichten möglichst zeitnah zu beenden 
oder zu minimieren.  

 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, im Rahmen der Erfüllung seines 
mit dem Auftraggeber geschlossenen Vertrags seinen Beitrag zur Er-
reichung dieses Ziels zu leisten und bestmöglich dafür Sorge zu tra-
gen, dass die menschenrechtlichen und umweltrechtlichen Sorgfalts-
pflichten auch in seinen Lieferketten gewahrt werden.  
 

Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber das Recht ein, die Vor-
lage geeigneter Nachweise über die Einhaltung der menschenrechtli-
chen und umweltrechtlichen Sorgfaltspflichten in den Lieferketten des 
Auftragnehmers zu fordern und eine Besichtigung des Betriebs des 
Auftragnehmers zur Klärung diesbezüglich offener Fragen zu verlan-
gen. 

 

17.4 Der Compliance-Beauftragte (Chief Compliance Officer) von WOLFF 
& MÜLLER ist zuständiger Ansprechpartner bei allen Compliance-Fra-
gen, insbesondere bei Fragen zum Compliance-Leitbild und zum Ver-
haltenskodex für Vertragspartner. 

 

Der Compliance-Beauftragte (CCO - Chief Compliance Officer der Un-
ternehmensgruppe WOLFF & MÜLLER) ist unter folgenden Kontakt-
daten zu erreichen: 

 

  Compliance-Beauftragter (Chief Compliance Officer)  
  c/o WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG  
  Schwieberdinger Straße 107 
  70435 Stuttgart 
  Telefon: +49 711 8204 – 235  

Telefax: 0711 / 8204 – 87 12 35 
  E-Mail: compliance@wolff-mueller.de 
 

17.5 Zur Stärkung des Compliance-Systems hat der Auftraggeber als un-
abhängigen und verschwiegenen Ansprechpartner eine externe Om-
budsstelle (Whistleblowing) eingerichtet. Geschäftspartner können 
Verstöße gegen das Compliance-Leitbild und den Verhaltenskodex für 
Vertragspartner, insbesondere Verdachtsfälle von Korruption, Wirt-
schaftskriminalität oder ähnlich schwere Unregelmäßigkeiten, auch 
der externen Ombudsstelle melden. Eine vertrauliche Behandlung ist 
gewährleistet. 
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Die Ombudsstelle ist unter folgenden Kontaktdaten zu erreichen: 
 

Kanzlei Dr. Schmitz 
Frau Dr. Alexandra Schmitz 
Rechtsanwältin 
Marienstraße 48 
70178 Stuttgart 

 

E-Mail: sekretariat@kanzlei-dr-schmitz.com 
Telefon: 0711 185780 0 
Notfall-Telefon: 0172 7036449 

 

Die Ombudsstelle fungiert als externer und damit neutraler Ansprech-
partner auch für (anonyme) Meldungen externer Dritter. Die Ombuds-
stelle gewährleistet eine Erreichbarkeit während der üblichen Ge-
schäftszeiten. Ferner ist sie per E-Mail und auf dem Postweg erreich-
bar. 

 
18 Urheberrecht, Nutzung, Verwertung und Änderung der Planung 

und des Werkes 
  

18.1 Der Auftragnehmer steht dafür ein, dass seine Planung frei von Urhe-
berrechten Dritter ist. Er stellt den Auftraggeber von möglichen An-
sprüchen Dritter wegen Verletzung von Urheber- und Leistungsschutz-
rechten frei.  

 

18.2 Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber das ausschließliche, un-
widerrufliche und unbeschränkte Recht ein, alle Planungen und Unter-
lagen sowie sonstige vom Auftragnehmer erbrachte Leistungen für 
das Bauvorhaben ganz oder teilweise ohne Mitwirkung des Auftrag-
nehmers auch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages zu nutzen. 
Das übertragene Recht umfasst die Befugnis des Auftraggebers, 
sämtliche Planungen und Unterlagen sowie das Bauwerk zu ändern, 
zu nutzen oder zu verwerten. Der Auftraggeber kann dieses Recht auf 
Dritte – insbesondere auf den zur Verfügung über das Grundstück und 
das Bauwerk Berechtigten – übertragen.  

 

 Dies gilt jedoch nur dann, wenn nach einer Interessenabwägung die 
Belange des Auftragnehmers an einer etwaigen urheberrechtlich ge-
schützten Planung hinter den gleichfalls schutzwürdigen Interessen 
des Auftraggebers zurücktreten und diese Maßnahmen nicht zu einer 
Entstellung des Werkes oder einer anderen Beeinträchtigung i. S. v. § 
14 Urhebergesetz (UrhG) führen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den 
Auftragnehmer vor einer solchen Maßnahme anzuhören und berech-
tigte Anregungen des Auftragnehmers möglichst zu berücksichtigen. 

 

18.3  Mit der vereinbarten Vergütung sind sämtliche Ansprüche des Auftrag-
nehmers aus der Übertragung der Nutzungs-, Verwertungs- und Än-
derungsrechte abgegolten. 

 

18.4 Soweit der Auftragnehmer Dritte mit der Erbringung vertragsgegen-
ständlicher Leistungen beauftragt hat, gewährleistet der Auftragneh-
mer dem Auftraggeber das uneingeschränkte Nutzungsrecht an die-
sen (ggf. urheberrechtlich geschützten) Leistungen und verpflichtet 
sich, mit den Dritten entsprechende vertragliche Regelungen zu ver-
einbaren. 

 

18.5 Der Auftraggeber hat das Recht zur Veröffentlichung der vom Auftrag-
nehmer erstellten Planung unter Namensangabe des Auftragnehmers 
oder eines vom Auftragnehmer mit der Planung beauftragten Dritten. 

 
19 Baupartnerschaft, außergerichtliche Konfliktlösung,  

Gerichtsstandsvereinbarung 
  

19.1 Auftraggeber und Auftragnehmer verstehen sich als Baupartner, deren 
gemeinsames Ziel eine möglichst reibungslose Umsetzung der ge-
stellten Bauaufgabe ist. Das Baupartnerprinzip ist wesentlicher Be-
standteil der Unternehmensstrategie des Auftraggebers (siehe hierzu: 
www.wolff-mueller.de/baupartner/baupartnerprinzip). 

 

19.2 Treten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer im Zuge der Durch-
führung des Bauvertrages Meinungsverschiedenheiten über Art und 
Umfang der wechselseitigen Verpflichtungen auf, ist das nachfolgende 
System zur außergerichtlichen Konfliktlösung vereinbart: 

 

19.2.1 Die Meinungsverschiedenheiten sollen zunächst auf der Ebene der 
unmittelbar projektbeteiligten Personen geklärt werden. Sobald die 
Bauleitung des Auftraggebers oder der vom Auftragnehmer benannte 
verantwortliche Vertreter (Ziffer 4.2 dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen) dem jeweils anderen Vertragspartner anzeigt, dass ein 
strittiges Thema zu lösen ist, hat hierzu ein erster Einigungsversuch 
stattzufinden. Die Anzeige hat in Textform (E-Mail) zu erfolgen, muss 
das konkrete Konfliktthema benennen und hat die wesentlichen As-
pekte des zugrunde liegenden Sachverhalts darzustellen. Das be-
nannte Thema ist auf die Tagesordnung der nächstfolgenden Baustel-
lenbesprechung (Jour-Fix-Termin) aufzunehmen, sofern solche Jour-
fix-Termine durchgeführt werden. Sollte Letzteres nicht der Fall sein, 
ist ein eigenständiger Besprechungstermin zur Lösung der Thematik 
zeitnah zu vereinbaren. Die Einigung ist innerhalb eines Zeitrahmens 
von 14 Kalendertagen nach Zugang der Anzeige beim jeweils anderen 
Vertragspartner anzustreben. 

 

19.2.2 Sollten auf der Ebene der unmittelbar projektbeteiligten Personen die 
Meinungsverschiedenheiten nicht beigelegt werden können und zeigt 
dies ein Beteiligter dem anderen Vertragspartner in Textform (E-Mail) 
an, ist spätestens innerhalb weiterer 14 Kalendertage nach Zugang 
der Anzeige beim jeweils anderen Vertragspartner ein Termin zu ver-
einbaren, an dem von Seiten des Auftraggebers der kaufmännische 
und/oder der technische Leiter der für die Durchführung der 

Baumaßnahme zuständigen operativen Einheit (Niederlassung, 
Zweigniederlassung, Geschäftsstelle) teilnehmen soll. Für den Auf-
tragnehmer sollen entsprechend bevollmächtigte und entscheidungs-
befugte Vertreter der nächst höheren Hierarchiestufe seines Unter-
nehmens an der Besprechung teilnehmen.  

 

19.2.3 Wird auch in dem Termin gemäß vorstehend Ziffer 19.2.2 dieser All-
gemeinen Geschäftsbedingungen keine Einigung erzielt und zeigt dies 
ein Vertragspartner dem anderen Vertragspartner in Textform (E-Mail) 
an, ist möglichst zeitnah nach Zugang der Anzeige beim jeweils ande-
ren Vertragspartner, spätestens jedoch innerhalb von vier Wochen, ein 
Gesprächstermin auf Ebene der jeweiligen Unternehmensleitung (Ge-
schäftsführung etc.) zu vereinbaren. 

 

19.2.4 Sollte auch auf der Leitungsebene gemäß vorstehend Ziffer 19.2.3 die-
ser Allgemeinen Geschäftsbedingungen keine Einigung zu erzielen 
sein, steht beiden Vertragspartnern der ordentliche Rechtsweg offen.     

 

Den Vertragspartnern bleibt es in diesem Fall jedoch weiterhin vorbe-
halten, vor Beschreiten des ordentlichen Rechtswegs einvernehmlich 
ein förmliches außergerichtliches Streitlösungsverfahren mit Hinzuzie-
hung externer Streitlöser zu vereinbaren (z.B. Adjudikation, Mediation, 
Schiedsgerichtsverfahren oder Schlichtung).    

 Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber in diesem Zusammen-
hang insbesondere auch das Recht ein, Streitigkeiten aus oder in Zu-
sammenhang mit dem abgeschossenen Bauvertrag durch Streitver-
kündung an den Auftragnehmer einem Schiedsgerichtsverfahren zu-
zuführen. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass der Auftraggeber 
seinerseits im Vertragsverhältnis mit seinem Hauptauftraggeber (Bau-
herrn) eine Schiedsgerichtsvereinbarung getroffen hat und der Haupt-
auftraggeber das Schiedsgerichtsverfahren betriebt.  

   

 
 
19.3 Sämtliche für beide Vertragspartner begründeten vertraglichen Rechte 

und Pflichten bleiben im Übrigen unberührt. Die Durchführung der vor-
stehenden außergerichtlichen Konfliktlösung führt insbesondere auch 
nicht zu einer Prolongation fälliger Forderungen des Auftragnehmers 
oder sonstiger wechselseitiger Ansprüche.  

 

19.4 Sofern der Auftragnehmer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbu-
ches (§ 1 ff. HGB) ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Strei-
tigkeiten aus dem Werkvertrag und aus allen hierzu erteilten Zusatz-
aufträgen sowie für alle Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit dem 
Werkvertrag oder Zusatzaufträgen entstehen, der Sitz derjenigen Ge-
sellschaft des Auftraggebers, die Vertragspartner des Auftragnehmers 
ist. 

 

19.5 Anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Das UN-Kaufrechtsabkommen über den internationalen Warenkauf  
vom 11.04.1980 (Gesetz vom 05.07.1989, BGBl. 1989 II, 586, 588) 
findet auf Verträge, in die diese allgemeinen Geschäftsbedingungen 
einbezogen sind, keine Anwendung. 

 
20 Vertraulichkeit 
 

 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle ihm im Zusammenhang mit 
der Abwicklung des Werkvertrages bekanntwerdenden Informationen 
streng vertraulich zu behandeln. Soweit der Auftragnehmer sich bei 
der Erfüllung seiner Leistungspflicht der Mithilfe Dritter bedient, hat er 
auch diese in gleicher Weise zur Vertraulichkeit zu verpflichten.  

 

Die Pflicht zur Vertraulichkeit gilt nicht für Informationen, die allgemein 
bekannt sind oder werden, ohne dass dies von dem Auftragnehmer 
selbst zu vertreten ist, sowie für Informationen, die vom Auftraggeber 
ausdrücklich freigegeben werden.    

Der Auftragnehmer ist im Übrigen zur Offenlegung vertraulicher Infor-
mationen berechtigt, wenn er hierzu aufgrund gesetzlicher, behördli-
cher oder vergleichbarer Anordnungen verpflichtet ist. Der Auftragneh-
mer hat in diesem Fall den Auftraggeber unverzüglich über die Offen-
legung zu unterrichten. 

 
21 Ausschluss mündlicher Nebenabreden, Teilunwirksamkeit 
 

21.1 Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.  
 

21.2 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam sein oder werden oder sollte sich eine Regelungslücke her-
ausstellen, so berührt diese die Gültigkeit aller übrigen Vertragsrege-
lungen nicht. In einem derartigen Fall sind der Auftraggeber und der 
Auftragnehmer verpflichtet, die unwirksame oder lückenhafte Bestim-
mung durch eine Regelung zu ersetzen, die sie bei Kenntnis der Un-
wirksamkeit oder Lückenhaftigkeit zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses getroffen hätten, um den erstrebten Vertragszweck zu errei-
chen.  

 


